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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

1. A szerződő felek: 

 

Megrendelő Debreceni Vízmű Zrt. 

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Adószám 23458208-2-09 

Statisztikai számjel 23458208-3600-11409 

Bankszámlaszám 11738008-20238173-00000000 

Képviselő Gorján Ferenc vezérigazgató 

Telefon 52/513-513 

Fax 52/413-609 

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu  

 

Vállalkozó  

Székhely  

Levelezési cím  

Adószám  

Bankszámlaszám  

Képviselő  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő a „Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz. I. sz. vízműtelep É jelű kutak 

erőátviteli kábeleinek cseréje, kijelölt kábelszakaszok rekonstrukciója” tárgyban 

pályáztatási eljárást folytatott le, mivel jelen szerződés tárgya a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerinti 

nemzeti értékhatárt el nem érő építés- kivitelezési megrendelés.  

A fentiekre tekintettel Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. Szerződéses okmányok: 

Szerződő Felek jelen szerződést a fentiekben hivatkozott beszerzési eljárási ajánlatkérési 

dokumentációja, valamint a nyertes ajánlata alapján kötik. 
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata az előzményekben azonosított a pályázati 

eljárás során, különösen a rendelkezésre bocsájtott, a VHT- 2000 Bt. tervező által 

készített, KT 12010-21 sz. számú kiviteli terv Műszaki Leírásában (a továbbiakban: 

Műszaki Leírás) meghatározott kábelrekonstrukciós munkák teljes körű végrehajtása (a 

továbbiakban: munka) a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjért.  

 

Az elvégzendő munkák az alábbi kábel leltár szerint: 

 

1/E2, 11E6, 1/E6R sz. kutak 1 kV-os erőátviteli földkábel építés 

Megnevezés M. e. Mennyiség 

NAYY-J 4x240 mm2 típusú 1 kV-os földkábel m 1405 

Végelzáró 1 kV-os földkábelre beltéri klt. 12 

Kábelárok ásás 0,7 x 0,4 m IV. o m 415 

Kábelárok ásás 1,0 x 0,4 m IV. o m 131 

Irányított fúrás ø 60mm védőcsővel m 117 

Díszburkolat bontás (1m) és helyreállítás m 93 

Homokágy készítés 0,4x0,2 m m 388 

Műanyag kábel jelző szalag 150x0,2 m 1288 

Kábel bújtatás függőleges IV.A db 12 

Kábelbújtatás vízszintesen IV.A db 99 

ø160 mm HDPE típusú védőcső m 456 

Többlet földmunka kézi m3 10 

 

 

 

11E7 - 1/E8 sz. kutak 1 kV-os erőátviteli földkábel építés 

Megnevezés M. e. Mennyiség 

NAYY-J 4x240 mm2 típusú 1kV-os földkábel m 361 

Végelzáró 1 kV-os földkábelre beltéri klt. 2 
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Kábelárok ásás 0,7 x 0,4 m IV. o m 346 

Irányított fúrás ø160mm védőcsővel m 15 

Járda átfúrás ø 160mm védőcsővel m 6 

Homokágy készítés 0,4x0,2 m m 325 

Műanyag kábeljelző szalag 150x0,2 m 325 

Kábel bújtatás függőleges IV.A db 2 

Kábelbújtatás vízszintesen IV.A db 20 

ø160 mm HDPE-LPE típusú védőcső m 75 

Többlet földmunka kézi m3 5 

 

Az elvégzendő feladat meghatározása: 

 

A KT-12010-21/1 sz. építési rajz alapján a Debrecen, Károli G. utcában az I/E7 sz. vízmű 

kút kábelfogadó szekrényéből, valamint az I/E8 sz. vízmű kút kábelfogadó szekrényéből 

ki kell fordítani a földkábelt, mely biztosítja a villamos összekötést a I/E7 sz. és az I/E8 

sz. vízmű kutak között. Debrecen, Károli Gáspár utcában a 19394/3 hrsz.-ú kivett vízmű 

területen üzemelő I/E7 sz. vízmű kúttól a 19394/2 hrsz.-ú kivett vízmű területen üzemelő 

I/E8 sz. vízmű kútig új felhasználói tulajdonú, mért NAYY-J 4x240 mm2 keresztmetszetű 

földkábel létesítendő 346 m nyomvonal hosszban. 

 

A KT-12010-21/2 sz. építési rajz alapján Debrecen, Karinthy F. utcában a 19384/125 

hrsz.-ú ingatlanon meglévő Debreceni Vízmű Zrt. tulajdonú 7 ÁK elosztószekrényből 

valamint a Debrecen, Kaffka Margit utcában a 19384/40 hrsz.-ú kivett vízmű területen 

üzemelő I/E2 sz. vízmű kút elosztószekrényéig üzemelő földkábeleket ki kell fordítani az 

elosztószekrényekből. A kifordítandó földkábelek biztosítják a villamos összekötést a 7 

ÁK elosztószekrény és a I/E2 sz. vízmű kút között. A kifordított földkábelek helyére kerül 

bekötésre a tervezett 3 db NAYY-J 4x240 mm2 keresztmetszetű földkábel. A tervezett új 

felhasználói tulajdonú, mért NAYY-J 4x240 mm2 földkábel nyomvonala a Kaffka Margit 

u. páratlan oldalán halad az építési rajz szerint a telekhatároktól 0,5- 1,5 m távolságra. A 

Kaffka Margit utcai tervezett nyomvonal érinti az utcában lévő kapubejárókat, 

térkőburkolatot, dísznövényeket. 

 

A KT-12010-21/2 sz. építési rajz alapján a Debrecen, Kaffka Margit utcában a 19384/40 

hrsz.-ú kivett vízmű területen üzemelő I/E2 sz. vízmű kút kábelfogadó szekrényéből, 

valamint a Debrecen Károli Gáspár utcában a 19392 hrsz.-ú kivett vízmű területen 

üzemelő I/E6 sz. vízmű kút kábelfogadó elosztószekrényéig üzemelő földkábeleket ki 

kell fordítani az elosztószekrényekből. A kifordított földkábelek helyére kerülnek 

bekötésre a tervezett NAYY-J 4x240 mm2 keresztmetszetű földkábelek. A tervezett 2 db 

NAYY-J 4x240 mm2 keresztmetszetű földkábel 421 m nyomvonalhosszban kerül 

kiépítésre. A tervezett új felhasználói tulajdonú, mért NAYY-J 4x240 mm2 földkábel a 
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19392 hrsz.-ú kivett vízmű területen üzemelő I/E6 sz. vízmű kút kábelfogadó 

szekrényébe csatlakozik. 

 

A KT-12010-21/2 sz. építési rajz alapján a Debrecen, Károli G. utcában a 19392 hrsz.-ú 

kivett vízmű területen üzemelő I/E6 sz. vízmű kút kábelfogadó szekrényéből, valamint a 

Debrecen Károli Gáspár utcában a 19385/252 hrsz-ú kivett közterületen üzemelő I/E6R 

sz. vízmű kút kábelfogadó elosztószekrényéig üzemelő földkábeleket ki kell fordítani az 

elosztószekrényekből. A kifordított földkábelek helyére kerül bekötésre a tervezett 

NAYY-J 4x240 mm2 keresztmetszetű földkábel. A tervezett NAYY-J 4x240 mm2 

keresztmetszetű földkábel 20 m nyomvonal hosszban kerül kiépítésre. 

 

A KT-12010-21. sz. villamos hálózati kiviteli tervdokumentációban leírtakat 

maradéktalanul be kell tartani. A tervtől eltérni csak a tervező előzetes hozzájárulásával 

lehet! 

 

A rekonstrukció egyes részműveleteit a tervezői előírások szerint feszültségmentesített és 

üzemen kívüli állapotában kell elvégezni. 

A rekonstrukció során a tervben szereplő anyagok és eszközök helyett a vele egyenértékű 

anyagok és eszközök is beépíthetőek, a Megrendelő hozzájárulásával. Az egyenértékűség 

igazolása és szavatolása kivitelező kötelessége 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésre vonatkozóan a Megrendelő által kiadott 

kiviteli terveket, Műszaki Leírást valamint a munkavégzés egyéb körülményeit saját 

felelősségére a jelen szerződés megkötése előtt megismerte, azokat a munka 

meghatározásához szükséges mértékben és elvárható gondossággal áttanulmányozta, a 

megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hibákat, hiányokat a Megrendelő 

felé jelezte, egyösszegű ajánlatát ennek alapján tette meg.  

Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének hiányára, illetve a Terv, vagy a Műszaki 

Leírás nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során 

többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által a fentiek szerint ki nem adott, de a munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a 

Megrendelőtől az eljárás során megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől 

megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte.  

3. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve 

műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy a Vállalkozó köteles megrendelőt 

haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. 

Amennyiben a vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez 

képest többlet megrendelői igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését 

megelőzően jelezni a Megrendelő számára. A többletigények kapcsán a Szerződő felek a 

Ptk. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott kérdést a szerződés teljesítésétől 

elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben a Vállalkozó álláspontja az, hogy az adott 

kérdés a teljesítést (határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben 

írásban megindokolni azt, hogy:  

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 4. pontban foglaltak alá, valamint  

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 
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Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a vállalkozóval. 

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 

alkalmas módon, hibamentesen és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: 

szerződésszerű) a jelen szerződésben rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően történő 

megvalósítására. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést 

kifejteni, amely az eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez 

és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges.  

5. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely 

kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját 

teljesítési készségére, illetve képességére.  

6. Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen 

szerződés teljesítésével Vállalkozó a rekonstrukcióval érintett berendezés 

vonatkozásában semmiféle tulajdoni, szolgalmi, vagy jogot, vagy tényt nem keletkeztet, 

kivéve a Ptk. 6:246. § szerinti törvényes zálogjogot. 

 

 

III. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A munka átadása: 

Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó részére a megkötött szerződés teljesítéséhez 

alkalmas állapotban köteles átadni, jelen szerződés aláírását követően, melynek 

megtörténtét Szerződő felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a 

munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a vállalkozóval a munkahely 

munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. 

  

Az elkészült munka átadásának ideje: 2022.12.06. 

 

2. Teljesítési véghatáridő:  

A munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje): a szerelési munka 

befejezésének és az üzemeltetőnek történő, működőképes átadásának véghatárideje: 

2022.12.06. azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. 

3. Akadályközlés: 

Vállalkozó köteles a megrendelőt – az akadály felmerülésékor, de legkésőbb az azt követő 

3 (három) munkanapon belül - az ok feltüntetésével, és a várható késedelem 

megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

munkavégzés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a 

továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési 

határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és 

szerződésen alapuló jogait nem érinti.  

4. Előteljesítés: 

Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre - Megrendelőnek történt előzetes 

bejelentés és jóváhagyás esetén- jogosult.  
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5. Megrendelő késedelme: 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével 

kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként a Szerződő felek a Vállalkozó részére 

nyitva álló teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki, ami nem minősül 

a szerződésmódosításnak. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a 

megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik.  

Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó köteles a megrendelővel egyeztetést 

kezdeményezni és álláspontját közölni a Megrendelővel. Szerződő felek az 

egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

 

 

IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye: Debrecen, Balmazújvárosi út 17. I.-es sz. vízműtelep 

2. Munkaterület: a megjelölt helyen a Debrecen, Balmazújvárosi út 17. sz. I. sz. 

vízműtelep, É-i jelű kutak erőátviteli kábeleinek nyomvonalán, a kábelcserék, kijelölt 

kábelszakasz rekonstrukciók helyszínén. 

 

2.1. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes 

körűen megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a 

megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége 

tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó amiatt követ el, hogy 

az eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő 

információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 

menti fel a Vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek 

jelen szerződés alapján rá hárulnak a rekonstrukciói munka elvégzése során. 

2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező rekonstrukciós feladatok 

ellátásában jártas cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta az eljárás 

feltételeit, és jelen szerződést ezek ismeretében köti meg. 

Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a Vállalkozó 

hibás, vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt a szerződés teljesítésére megadott 

árajánlata nem fedezi a munka tényleges díját és költségeit. 

3. Teljesítés elősegítése, együttműködési kötelezettség:  

Megrendelő megteszi mindazon intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a 

megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a Vállalkozó rendelkezésére 

álljon, vele együttműködjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési 

határidők elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a 

Megrendelő kapcsolattartójának nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha 

a Megrendelő kapcsolattartója nem működik együtt a Vállalkozóval, akkor a Vállalkozó 

köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni a megrendelő felé. 

Ha a Vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki 

a fentiekre hivatkozással. 
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Amennyiben azonban – a Megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel – a 

Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a Megrendelő viszont a 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és a Vállalkozó 

emiatt nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, az ilyen késedelemből 

eredő kárért a Vállalkozó nem felel. 

4. Ellenőrzés: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét, valamint a felhasználásra kerülő anyagot, eszközt és 

berendezést ellenőrizni olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését ne akadályozza.  

Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 

Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles a Megrendelő által adott valamennyi, jelen vállalkozási szerződésben 

szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, kivéve a következő bekezdésben 

említett eseteket. 

Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására a Vállalkozó köteles a Megrendelő 

jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban 

felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja a Megrendelő az utasítást, úgy 

köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a 

vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításból adódó 

minden következmény a Megrendelőt terheli, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy 

a feladatot megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó 

köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály, vagy 

hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 

vagyonát. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának 

megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé a Vállalkozó számára.  

 

6. Teljesítés módja:  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét a vízműtelep rendjére figyelemmel kell 

végeznie, Vállalkozó a teljesítés szervezése, ütemezése kapcsán erre a körülményre 

kiemelt figyelmet fordít.  

7. Teljesítés szerződésszerűsége:  

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre 

biztosított határidőben Vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződésben rögzített 

követelményeknek megfelelően ellátta.  

8. A rekonstrukciós munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges külső vagy belső 

ideiglenes tároló (raktározó eszközök) területek ideiglenes felállítása, a munkavégzéshez 

szükséges elektromos energia, víz, felvonulási WC biztosítása a Vállalkozó feladatát és 

költségét képezi. 

9. Átadás-átvétel: 

Vállalkozó köteles a Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre-

jelentés).  
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Jelen szerződés keretében megvalósuló vállalkozói tevékenységének befejezését 

követően üzempróbát, annak sikeressége után műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárást a készre-jelentés megrendelő általi 

kézhezvételét követő 7 naptári napon belül kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek között 

létrejött szerződés tárgya szerinti vállalkozói tevékenység a szerződésben és 

jogszabályban előírtak alapján a dokumentációban meghatározottak szerint 

maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel a Tervben előírt műszaki és a 

szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek, a kábelhálózat képes a 

feladatának ellátására. 

Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a teljesítési 

határidő lejárta előtt megkezdődik, és annak lefolytatása eredményeképp Megrendelő a 

az elkészült kábel hálózatot átveszi. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a műszaki 

átadás-átvétel eredménye alapján megtagadja, és a teljesítési határidő eltelik, Vállalkozó 

késedelembe esik, és vele szemben a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására annak megkezdésétől számított 10 naptári 

nap áll rendelkezésre.  

A műszaki átadás-átvételi eljárásokról három eredeti példányban jegyzőkönyvet kell 

készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy 

példány az építési napló mellékletét képezi.  

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek esetleges jogvita esetén 

jelentősek lehetnek, így különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

b) Megrendelő észrevételeit, 

c) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi 

hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az 

átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv, 

vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

d) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

e) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

f) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az erőátviteli kábelhálózatot, 

g) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy 

árengedményt kér, és 

h) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért 

és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy 

hibajegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

A Vállalkozó felelős erősáramú műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett 

tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt a műszaki ellenőrnek. 

A műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását a 

Megrendelőnek az elvégzett rekonstrukciói tevékenységről, annak mértékéről, 
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mennyiségéről és minőségéről, a vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és 

ez alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 

10. Sikeres átadás-átvétel esetén Megrendelő kiállítja a vonatkozó teljesítésigazolást, 

vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről 

szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül írásban 

köteles nyilatkozni. 

Jelen szerződés szerinti munka teljesítettnek minősül és a vonatkozó teljesítés igazolás 

kiállítható az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

• Vállalkozó a szerződés műszaki tartalmát szerződésszerűen megvalósítja  

• Vállalkozó a hulladékkezelésről jelen szerződés szerint gondoskodott 

• Vállalkozó a munkaterület megfelelő helyreállításáról gondoskodott 

• Vállalkozó az üzempróbákat eredményesen elvégezte 

• Vállalkozó Megrendelő részére átadja az átadás-átvételi dokumentációt a 14. pont 

szerint. 

Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén Megrendelő köteles legfeljebb 5 naptári napon 

belül az erőátviteli kábelhálózatot átvenni. A rekonstrukció a sikeresen lefolytatott 

műszaki átadás-átvételi eljárással tekinthető megvalósítottnak. A végszámla kiállításának 

feltétele a munka jelen szerződésben foglaltak szerinti teljes körű megvalósítása, a 

végteljesítési igazolás kiállítása. 

11. Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni 

Megrendelőnek 3 (három) példány átadási-átvételi dokumentációt. Az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet a Vállalkozó 3 (három) példányban állítja ki, melyből 1 (egy) példányt a 

Megrendelő részére köteles átadni. 1 (egy) példányt pedig a kivitelező által biztosítandó 

építési napló mellékleteként köteles kezelni.  

 

 

Az átadási-átvételi dokumentáció tartalmazza az alábbi iratanyagokat: 

 

a) megvalósulási tervek, 

b) előírt mérési jegyzőkönyvek, 

c) a beépített kábelek, anyagok, alkatrészek műbizonylatai, 

d) vállalkozói nyilatkozat, 

e) felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

 

Az átadási dokumentációt Vállalkozó elektronikus formában is biztosítja Megrendelő 

részére. 

Az átadás-átvételi eljárások teljes költsége Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-

átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető 

vissza. 

Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján 

kiállított számla ellenértékét fizeti ki a vállalkozónak. 

12. Megrendelő a munka átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 
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rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba 

javítása a villámvédelmi rendszer zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák 

megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek 

kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

A kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 

 

13. Többletmunka és pótmunka: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban is, hogy jelen szerződés teljesítése 

során egy munkarész pótmunka vagy többletmunka jellegét és ellenértékét a Ptk. 6:244. 

és 6:245. §. szerint állapítják meg. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát, miszerint:  

„e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói 

díjban) figyelembe nem vett tétel, 

f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön 

megrendelt munkatétel (munkatöbblet).” 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a 

következő előírások megtartása mellett kerülhet sor.  

Többletmunka: 

A Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat, megrendelő írásos 

jóváhagyását követően. A többletmunka ellenértéke külön nem számolható el, tekintettel 

arra, hogy a jelen szerződés átalányáras vállalkozói díjat tartalmaz, és a Vállalkozó a 

vállalkozói díjat az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, 

Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. Megrendelő köteles azonban megtéríteni a 

Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésnek időpontjában nem volt előrelátható.  

Pótmunka: 

Jelen szerződés szerint pótmunka: a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével a 

szerződéses dokumentációban nem szereplő, a szerződés szerinti szolgáltatások körén 

túlmenően felmerülő munka, amelyet a Megrendelő írásban előzetes költségvetés alapján 

megrendel. A Megrendelő által előterjesztett és a Vállalkozóval írásban közölt pótmunka-

igényre a Vállalkozó annak közlésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles 

árajánlatot tenni, amelyet a Megrendelő hagy jóvá előzetesen, írásban. Amennyiben az 

adott pótmunka ellenértéke nem számítható ki az ajánlati ár részletezése alapján a 

vonatkozó adatok hiányában, a pótmunka díját Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel 

állapítják meg. 

Szerződő felek rögzítik, hogy pótmunka elrendelése kizárólag a felek erre vonatkozó 

közös nyilatkozata alapján kerülhet sor. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt 

pótmunkát a Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben a Vállalkozó saját felelősségére jár 

el. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy vállalkozó csak 

a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája 

elszámolására.  
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A megrendelést és annak a Megrendelő általi elfogadását megelőzően Vállalkozó részéről 

a pótmunkával kapcsolatos semmilyen kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése 

esetén a költség Megrendelőre nem hárítható át, a jelen szerződés szerinti írásbeli 

jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka után a Vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem 

egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, illetve határidő-hosszabbításra nem 

jogosult. 

Vállalkozó kijelenti, hogy  

• megismerte az átépítendő kábelhálózat terveit, a munkavégzés helyszínét, a 

rendelkezésére bocsátott dokumentáció tartalmát, és az abban foglalt munkálatok 

teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;  

• a többletmunka kockázatát magára vállalja;  

• a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a  rekonstrukciót 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan 

állapotban, MSZ szerinti I. osztályú minőségben, a vonatkozó jogszabályoknak, 

műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;  

• a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat áttanulmányozta, az abban foglalt 

adatokat ismeri; 

• vállalkozói díját a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul 

vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;  

• a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, 

annak ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozási díj átalánydíjon került 

meghatározásra. 

Szerződő Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka ellenértékét az alábbi  módszerek 

valamelyike szerint határozzák meg:  

• a Vállalkozó által díjazott tételes költségvetés alapján, amennyiben a költségvetés 

tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,  

• vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő független szakági műszaki ellenőr 

közös kiválasztásával és felkérésével. 

•  

 

V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban 

megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására 

vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok 

esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk 

alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére 

álltak az eljárás során. 

3. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az anyag- és 

szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, 

amely a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos és határidőben 

történő teljesítéséhez és beüzemeléséhez szükséges, ezért a Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben további költségigénnyel nem élhet. 
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4. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés átalánydíjas elszámolásúnak minősül.  

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat a 

szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi 

információ, tény és körülmény figyelembevételével, a munkaterület és szükséges 

organizációs feladatok ismeretében állapította meg. A vállalkozói díj a legnagyobb 

gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának díjfedezetét 

tartalmazza.  

6. A vállalkozói díj alapját képező díjakban (mint például az anyagok árában) vagy 

átváltási árfolyamokban a jelen szerződés aláírását követően bekövetkező változások az 

egyösszegű átalánydíjat nem érintik, ennek valamennyi kockázatát  a Vállalakozó viseli. 

7. A vállalkozói díj tartalmazza a kábelhálózat átépítésre történő átadásától a 

szerződésszerű teljesítésig felmerülő a rekonstrukcióhoz kapcsolódó  közüzemi 

szolgáltatások költségeit. 

8. Vállalkozó a jelen szerződés V/10. pontjában meghatározott vállalkozói díjért 

mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a 

rendeltetésszerű használathoz szükségesek. 

9. A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés alapját képező dokumentumokban 

meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét – amely a műszaki 

tartalom meghatározásában megtalálható – beleértve az erőátviteli kábelhálózat 

rendeltetésszerű használatához szükséges összes munkák, anyagok, alkatrészek, 

berendezések, technológiák és költségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban 

fizetendő minden díjat, illetéket, adót (vámot), munkadíj költséget, ideértve a felelős 

műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: 

a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes 

szolgáltatások, az ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségeit), az 

átadás, a beüzemelés, az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és 

egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat 

(gépek, irodák, raktárak stb.) a munka elvégzése érdekében a megvalósítás helyszínén 

való megjelenéssel kapcsolatos, illetve, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és 

szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 

használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, tehát a jelen 

szerződés II/1. pontjában meghatározott munka valamennyi eleme teljes körű 

megvalósításának teljes díját. 

 

10. Nettó vállalkozói díj: 

……………-Ft +27% ÁFA = ………….,-Ft, azaz bruttó …………,-Ft  

A jelen szerződés tárgyát képező rekonstrukciós munka nem engedélyköteles 

tevékenység, ezért a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően 

az „ÁFA törvény” általános szabályai szerint történik. 
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VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó a Megrendelő által kiállított és átadott teljesítésigazolással elismert 

ellenértéket jogosult számlázni. A vállalkozói díj kifizetésére sikeres műszaki átadás-

átvételt követően kerülhet sor. A Vállalkozó egy számla, a végszámla benyújtására 

jogosult. A végszámla benyújtásának feltétele a szerződésszerű teljesítést igazoló a 

műszaki átadás-átvételen túl a Vállalkozó által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan 

átadása. 

2. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítés igazolás alapján, magyar forintban (HUF) 

állítja ki.  

A teljesítés igazolására jogosult személy: Megrendelő megbízott műszaki ellenőre, 

Papp Tibor erősáramú műszaki ellenőr.  

 

3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, 

úgy a megrendelő köteles a kifogásait az átvételt követő 10 napon belül írásban közöni a 

Vállalkozóval. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált, módosított számla 

Megrendelő általi befogadásától kell számítani. 

4. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései, az 

irányadóak. 

5. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 

szerint, banki átutalással történik a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla 

Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben a fizetési határidő 

munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot 

követő első munkanap. 

 

6. A teljesítés igazolásához Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített 

anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás bemutatása 

hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja. 

 

7. Vállalkozó Megrendelő nevében, annak írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) 

kötelezettség vállalására nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért 

Megrendelő nem tartozik helytállni. 

 

8. Előleg fizetése: 

Előleg fizetésére nincs lehetőség. 
 

9. Megrendelői késedelem:  

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel 

ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Szerződő felek 

viszonylatában. 

 

VII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

1. Késedelmi kötbér: 
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A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.  

Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a 

megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1 % /naptári nap, alapja: a 

késedelemmel érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, 

maximális mértéke: 25 %. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő jogosult 

írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal 

felmondásra, ha a Vállalkozó felróható késedelme a kötbérmaximum kimerítését 

követően eléri a 25 napot. 

A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő a 

kötbér összegét a végszámla összegéből - beszámítással - levonhatja. Ha a számlából 

történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes 

követelésre, akkor az esedékes összeget Vállalkozó köteles 10 (tíz) naptári napon belül 

Megrendelőnek átutalással megfizetni. 

A késedelmi kötbér – tekintettel arra, hogy naptári naponként kerül megállapításra – a 

felmerültének napját követő napon esedékes. 

Megrendelő a teljesítési igazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát, 

ennek elmaradása azonban a késedelemi kötbérkövetelés érvényesítésének nem akadálya. 

Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó 

kárát is érvényesítheti. 

 

2. Meghiúsulási kötbér: 

A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan 

okból, amelyért felelős, nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 25 naptári napot 

és Megrendelő a szerződést, ezen körülményre hivatkozással felmondja. A meghiúsulási 

kötbér mértéke 25%, alapja: a szerződés teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege. 

Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén a szerződés teljesítése nem követelhető. 

Ptk.6:187.§ (1) 

A meghiúsulási kötbér követelése esetén vállalkozó nem köteles teljesíteni, azonban a 

követelés vagy annak elmaradása nem mentesíti a szerződésszegéssel okozott, a 

meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű kár megfizetési kötelezettsége alól. 

A meghiúsulási kötbér a felmondás Vállalkozó általi kézhezvételét követő 5 napon belül 

esedékes. 

 

3. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 

szemben, amelyek jelen szerződés teljesítésével összefüggően harmadik személynek 

okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni 

károk következtében jelentkeznek. 

Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, 

valamint a Megrendelő és a Vállalkozó képviselői jelenlétében jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 
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Amennyiben a jegyzőkönyv felvételekor a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv 

átvételét követő 72 (hetvenkét) órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles 

észrevételt tenni annak tartalmát illetően. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz észrevételt, 

jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát.  

Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 50 000 000 Ft/kár és  

50 000 000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. 

A felelősségbiztosítási szerződésnek a munka időtartamára kell vonatkoznia. 

Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 

felelősségbiztosítással. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a 

felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy 

másolati példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a 

Megrendelő vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és 

Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A 

póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

 

VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

1. Szavatosság:  

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében 

nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek jelen szerződésben 

meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, a 

nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.  

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk.-

val és a vonatkozó jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

2. Jótállás:  

Vállalkozó garantálja: 

– valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban, 

kiviteli tervben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

– Vállalkozó köteles a rekonstrukció során olyan anyagokat beépíteni, amelyek 

megfelelnek a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó 

műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek. 

 A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok 

előírásait kell alkalmazni. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő az átvételt megtagadhatja. 
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A teljesítés során beépítésre kerülő termékek/eszközök vonatkozásában az azokra 

vonatkozó jótállás jogosultja kizárólagosan a Megrendelő.  

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében 

egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak fent részletezett egységes garanciális kötelezettsége a szerződés 

teljesítésétől kezdődően 24 hónap. A jótállás keretében beépített eszközök, szerelvények, 

berendezések vonatkozásában a jótállási idő újrakezdődik. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a 

Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes 

használatára vezethető vissza. 

 

IX. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő jogosult és köteles: 

• a munka elvégzéséhez szükséges kiviteli tervet a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani.az elvégzett munkát ellenőrizni. Megrendelő kapcsolattartója, illetve 

műszaki ellenőre útján a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat, ellenőrizheti 

Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során felmerülő, műszaki dokumentációtól 

való eltérési igényé(ei)t az igények igazolt, írásbeli közlésétől számított 5 (öt) 

munkanapon belül elbírálni; 

• kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját Vállalkozó készre jelentése 

alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül; 

• a hiánytalanul és leigazoltan teljesített munka ellenértékét kifizetni. 

2. Szerződéses kötelezettségei körében Vállalkozó vállalja, hogy: 

• a Megrendelő által átadott dokumentációt, (különösen a Tervet és Műszaki Leírást) a 

szerződés megkötése előtt megvizsgálja és a megrendelőt a dokumentáció 

felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmezteti. Ha a dokumentáció valamely 

hibája vagy hiányossága a munkavégzés során válik felismerhetővé, Vállalkozó 

késedelem nélkül köteles erről Megrendelőt tájékoztatni. 

• a rekonstrukció során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és 

hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a rekonstrukciót érintő 

előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel 

(alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat 

Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért Vállalkozó feltétlen és 

korlátlan felelősséget vállal, a Megrendelőt bármely ilyen igény alól mentesíti; 

• A munkavégzés során Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és köteles minden, a rekonstrukcióhoz már nem szükséges 

eszközt, többletanyagot a munkaterületről eltávolítani. 

• Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 

• Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a kábel 

átépítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja; 

ideértve a különböző hatósági előírásoknak, szabványoknak a Szerződés teljesítése 
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során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó 

feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 

• az átadás-átvétel befejezését, illetve a szerződés egyéb okból történő megszűnését 

követő 5 (öt) munkanapon belül Vállalkozó köteles a rekonstrukcióval érintett 

munkaterületet Megrendelő utasításának megfelelően teljes mértékben helyreállítani 

és kitisztítani, illetve az eszközeit, gépeit elszállítani. Amennyiben Vállalkozó a 

tisztítási, illetve elszállítási kötelezettségének a határidő elteltét követő Megrendelői 

írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridő alatt nem tesz eleget, Megrendelő 

jogosult Vállalkozó költségére a feladatokat maga elvégezni vagy mással 

elvégeztetni; 

• a szerződés megkötése után, a rekonstrukció során felmerülő, előre nem látható és 

elháríthatatlan külső okkal összefüggően a dokumentációtól való eltérés igényét 

Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg haladéktalanul, 

de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül jelzi; 

• a rekonstrukció során végzett munkák ellenőrzését Megrendelő kapcsolattartója 

illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja; 

• a teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása, helyszíni tárolása és 

őrzése a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik.  

• Ha a rekonstrukciós munkával kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, 

amely kárt vagy személyi sérülést okoz, Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, 

illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és 

intézkedéseket. 

• Vállalkozó továbbá a munkaterülettel szomszédos területekben, telkekben, 

közterületekben és létesítményekben általa okozott bárminemű kárért teljes 

felelősséggel tartozik. Amennyiben a kárért Vállalkozón kívüli harmadik személy 

felelős (kivéve a Megrendelő által szándékosan okozott károkat), azok megtérítését 

Vállalkozó a harmadik személyektől saját maga követelheti, Megrendelőt azonban 

köteles teljes mértékben mentesíteni a kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség 

alól;  

• Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 

vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 

munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell 

tartania minden hatályos törvényt, illetve jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és 

egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő 

adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. Vállalkozó a jelen pontban 

foglalt rendelkezések megszegésével összefüggően fennálló felelősség, vagy bármely 

hatóság által kiszabott büntetés esetén köteles a Megrendelő helyett helytállni, illetve 

a Megrendelőnek okozott kárt megtéríteni. 

• Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben 

esetlegesen szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás 

engedélyeztetéséről, valamint költségeinek viseléséről,  

• Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 

felügyeletet és irányítást a rekonstrukció folyamán. 

• Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és 

teljesítéséhez szükséges képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a 

tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve 
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megfelelő számú ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. Vállalkozó e kijelentése 

megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 

 

3. Minőségbiztosítás 

Vállalkozó által felhasznált anyagoknak és az alkalmazott technológiáknak meg kell 

felelniük a magyar állami szabványoknak, ágazati szabványoknak, műszaki előírásoknak, 

gyártói műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül 

Vállalkozónak az érvényes magyar munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi 

hatósági előírásokat is be kell tartania. 

 

 

X. SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

1. Megrendelő és Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 

teljesítést (határidő betartása stb.) mindkét fél részére lehetővé tegyék. 

2. Megrendelő részéről kapcsolattartásra elsősorban a Megrendelő, illetve utasításai 

alapján az általa megjelölt műszaki ellenőr jogosult.  

A számlák és teljesítési igazolások jóváhagyására a műszaki ellenőr, míg a jelen 

szerződés módosítására kizárólag a Megrendelő jogosult. 

3. Minden, a jelen szerződés tárgyát illetően a Szerződő Felek által egymásnak küldött 

értesítést, közlést vagy nyilatkozatot – amennyiben azt nem a naplóban, vagy egyéb, a 

Szerződő Felek által közösen készített jegyzőkönyvben közlik –, a következő írott formák 

valamelyikében kell a másik féllel közölni: e-mail, ajánlott, tértivevényes vagy futárral 

megküldött levél, telefax.  

Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll 

be. A Szerződő Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 

Megrendelő részéről a Vállalkozási Szerződést érintő kérdésekben: 

név:  Magyar László beruházási és fenntartási osztályvezető 

tel:  52/513-570 

cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  

e-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu  

      

 

Megrendelő megbízott műszaki ellenőreként: 

név:  Papp Tibor ME-V 09-51540  

Mobil: 30/483-6581 

cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  

e-mail: papp.tibor@debreceni-vizmu.hu  

 

 

 

mailto:magyarl@debreceni-vizmu.hu
mailto:papp.tibor@debreceni-vizmu.hu
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Vállalkozó részéről a Vállalkozási Szerződést érintő kérdésekben: 

név:  

tel:   

cím:  

e-mail:  

 

Vállalkozó helyszíni képviselőjeként:  

név:   

tel:    

cím:   

e-mail:  

 

Vállalkozó felelős erősáramú műszaki vezetőjeként: 

név:   

tel:    

cím:   

e-mail:  

jogosult eljárni. 

5. Vállalkozó munkavállalóinak, illetve valamennyi a Vállalkozó által foglalkoztatott 

személynek a munkavégzés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, 

előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait.  

6. A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan 

kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, 

más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott 

károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény 

követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A 

Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági 

díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve 

alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak 

ki. 

 

XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS 

MEGSZÜNTETÉSE 

1. Szerződés módosítása: 

1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű 

aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés 

módosítására nem alkalmas. 

1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 

Jelen szerződést a Ptk. előírásainak megfelelően, a szerződések módosítására vonatkozó 
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szabályok betartásával lehet módosítani. 

 

2. Elállás, felmondás:  

2.1. Szankciós elállás, felmondás: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában 

megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani. Erre 

szolgáló oknak minősül, ha: 

– Vállalkozónak felróható késedelme eléri a 25 napot, 

– Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a felek által közösen megjelölt határidőn, belül, 

de legfeljebb 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, 

– Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

– Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében, 

– Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási 

eljárást rendelnek el, vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának 

megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, köztartozása van 

(kivéve az 1991. évi IL. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt 

esetet), 

– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

– a Vállalkozóról a szerződés teljesítése során derül ki, hogy nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezetnek, 

– Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot 

szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 

– a szerződés szerinti berendezések szabálytalan beüzemelése, hitelesítése. 

2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a 

Szerződő felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket 

haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, 

hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási 

összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független 

szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. A szakértő költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a 

vesztes fél, a költségeket a Szerződő felek egyenlő arányban viselik. 

 

 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Irányadó jog: 

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére -

– a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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2. Bírósági kikötés: 

Szerződő felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő helyi bíróság elé 

tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Debreceni 

Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. Jelen bírósági 

kikötés hatálya kiterjed a Szerződő felek jogutódaira is. 

 

3. Jogról való lemondás hiánya: 

Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, 

illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 

lemondást, illetve valamely jog részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a 

többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

 

4. Részleges érvénytelenség: 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik 

rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek 

tekintik, kivéve, ha Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 

volna meg. 

 

5. Titoktartás: 

Vállalkozó a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott, nyilvánosságra még 

nem hozott információkat harmadik személynek csak a Megrendelő előzetes írásbeli 

engedélye alapján adhat át, illetve hozhat nyilvánosságra. Vállalkozó ezen kötelezettsége 

megszegésével összefüggésben -mind saját maga, mint az általa igénybe vett 

alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők vonatkozásában is- megrendelő felé 

kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

 

6. Adatkezelés: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 

szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a megrendelő 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény előírásainak megfelelően kezelheti.  

 

7. Szerződő felek nyilatkozatai:  

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 

• kész és képes megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 

magas színvonalú teljesítésre;  

• Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak; 
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• ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat; 

• Megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

• a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel 

rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

• nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 

megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére, 

7.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők 

megtartásával történő teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke fűződik és a kiviteli munka 

ellenértéke a rendelkezésére áll.  

7.3. Jelen szerződés a két fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül 

lép hatályba. 

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a bankszámla száma megváltozik az 

új bankszámlájának számáról a Megrendelőt cégszerűen aláírt, ajánlott-tértivevényes 

postai küldeményként megküldött írásbeli nyilatkozatban köteles értesíteni. 

Szerződő Felek képviselői jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 

helybenhagyva aláírják és kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. 

Jelen szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 

1 példány a Vállalkozót illeti. 

 

Debrecen, 2022. …………….   hónap………napján 

 

 

 

............................................................... ............................................................... 

MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ 
 

 

 

A szerződést összeállította:  

 

      -------------------------------------- 

                 Magyar László  

            ber. és fennt. oszt. vez. 

 

 

Ellenőrizte:  

 

     ------------------------------------------ 

                   Mester Tibor  

  fejlesztési és fenntartási főmérnök  


