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 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐD ÉS 
       

 
amely létrejött egyrészről a  

   

 

Megrendelő Debreceni Vízmű Zrt. 

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Adószám 23458208-2-09 

Statisztikai számjel 23458208-3600-11409 

Cégjegyzékszám 09-10-000479 

Számlavezető pénzintézet OTP Bank Nyrt. 

Bankszámlaszám 11738008-20238173-00000000 

Képviselő Gorján Ferenc vezérigazgató 

Telefon 52/513-513 

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

 

Vállalkozó  

Székhely  

Levelezési cím  

Adószám  

Cégjegyzékszám  

Számlavezető pénzintézet  

Bankszámlaszám  

Képviselő  

Telefon  

E-mail  

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alábbiak szerint: 

 

PREAMBULUM 

 

Megrendelő Debrecen, Mikepércsi út, Hőerőmű bekötővezeték rekonstrukciója tárgyában nyílt 

pályázati eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen kerül megkötésre a jelen szerződés. 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

mailto:titkarsag@debreceni-vizmu.hu
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1. Jelen szerződés alapján megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja a Debrecen, Mikepércsi 

úti Hőerőmű bekötővezeték rekonstrukcióját. Vállalkozó vállalja az ajánlatában szereplő tételes 

költségvetésben, és az MGT-02/2022 sz. kiviteli tervben részletesen meghatározott ivóvíz 

gerincvezeték és csomópont építési munkáinak teljes körű elvégzését (a jelen szerződésben, a 

továbbiakban ezek együttes megnevezése: munka) a jelen szerződésben meghatározott díjazás 

ellenében. 

2. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat 

érintő kérdés merül fel, úgy a vállalkozó köteles megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd 

a kapott utasításnak megfelelően eljárni.  

Amennyiben a vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest többlet 

megrendelői igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni a 

megrendelő számára. Amennyiben a vállalkozó álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést 

(határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben írásban megindokolni azt, hogy:  

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 3. pontban foglaltak alá, valamint  

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 

 

Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a vállalkozóval. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a megrendelő külön erre vonatkozó jóváhagyása nélkül is köteles 

vállalkozó elvégezni az illetékes hatóság által előírt módosításokat. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a megrendelő szerződéses céljának megfelelő, teljes körű és 

gondos teljesítésére.  

4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen 

szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve 

képességére. 

 

II. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A munkaterület átadása: 

1.1. Megrendelő az építési munkaterületet a vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas 

állapotban köteles átadni, jelen szerződés aláírását követően legkésőbb 3 napon belül, melynek 

megtörténtét Szerződő felek építési naplóban/jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles 

a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, 

tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait.  

 

1.2. A vízi- közmű vezetékek építési munkái csak a Közútkezelő érvényes munkakezdési engedélye 

birtokában kezdhető meg! 

 

2. Hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezáródásának határideje:  

Az átépítési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje):  

Munkaterület átadását követő 2 hónap 

 

3. Akadályközlés: 
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Vállalkozó köteles a megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden 

olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre 

való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levél a szerződés 

szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és 

szerződésen alapuló jogait nem érinti.  

 

4. Előteljesítés: 

Szerződő felek rögzítik, hogy vállalkozó előteljesítésre jogosult.  

 

5. Megrendelő késedelme: 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 

késedelmének jogkövetkezményeként a Szerződő felek a vállalkozó részére nyitva álló teljesítési 

határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a 

megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik. Megrendelői késedelem esetén a vállalkozó 

köteles a megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni a megrendelővel. Szerződő 

felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

 

 

III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye: Debrecen, Szabó Kálmán u. – Híd u. kereszteződés. 

 

2. Munkaterület: 

 

2.1. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljeskörűen 

megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata 

megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen 

mulasztás, amelyet a vállalkozó azért követ el, hogy szerződéskötést megelőzően vagy azt követően 

nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, 

nem menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen 

szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

 

2.2. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a vállalkozó hibás, vagy 

nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során. 

3. Teljesítés elősegítése:  

Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a 

megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a vállalkozó rendelkezésére álljon, vele 

együttműködjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó a teljesítési határidők elmulasztását 

utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a megrendelő kapcsolattartójának nem volt 

megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha a megrendelő kapcsolattartója nem működik együtt a 

vállalkozóval, akkor a vállalkozó köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni a megrendelő felé. 

Ha a vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki a fentiekre 

hivatkozással. 

Amennyiben azonban - a megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel - a vállalkozó a jelen 

pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a megrendelő viszont a szükséges intézkedéseket nem teszi 
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meg, vagy késedelmesen teszi meg, és a vállalkozó emiatt nem tudja szerződésszerű feladatait 

határidőben elvégezni, úgy az ilyen késedelemből eredő kárért a vállalkozó nem felel. 

 

4. Ellenőrzés: 

Megrendelő jogosult a vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával kapcsolatos 

tevékenységét ellenőrizni olyan módon, hogy a vállalkozó teljesítését a megrendelő ezirányú 

tevékenysége ne akadályozza. 

 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles a megrendelő által adott valamennyi jelen vállalkozási szerződésben szabályozott 

témában kiadott utasítását teljesíteni, kivéve, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, 

avagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen 

esetben jogszerűen megtagadhatja a vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő célszerűtlen, 

szakszerűtlen utasítására a vállalkozó köteles a megrendelő jelen szerződésben megnevezett 

kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is 

fenntartja a megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését 

jogszerűen megtagadhatja a vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, szakszerűtlen 

utasításból adódó minden következmény a megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek 

ki a vállalkozó munkájának megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé a vállalkozó számára.  

 

6. Teljesítés módja:  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét közterületen, a forgalomtól el nem zárt területen kell 

végeznie. Vállalkozó a teljesítés szervezése, ütemezése kapcsán ezen a körülményre kiemelt figyelmet 

fordít.  

A munkavégzés idejére a villamos energiát Vállalkozó saját magának, míg a munkavégzéshez szükséges 

vízmennyiséget térítés ellenében Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére. 

 

7. Teljesítés szerződésszerűsége:  

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított 

határidőben vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződéses okmányokban meghatározott 

követelményeknek megfelelően elvégezte.  

 

8. Felelős műszaki vezető: 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név:  

Névjegyzéki száma:   

Cím:.   

Telefon:  

E-mail:  

 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, 

megtagadást, utasítást, értesítést a vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor 

azokat a felelős műszaki vezető átvette a megrendelőtől.  
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9. Megrendelő részéről a vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba történő bejegyzésekre 

jogosult személyek a következők: 

 

Név:   Magyar László beruházási és fenntartási osztályvezető 

Cím:   4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. 

Telefon:  +36 52/513-570. 

E-mail:  magyarl@debreceni-vizmu.hu 
 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név:   Romhán István 

Cím:   4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. 

Telefon:  +36 30/433-4481 

E-mail:  romhan.istvan@debreceni-vizmu.hu 

 

10. Szerződő felek rögzítik, hogy papír alapú építési napló vezetése kötelező. Az építési napló 

vezetésének szabályozását a Szerződő felek a vonatkozó jogszabályokkal egyezően szabályozzák. 

 

11. A munkavégzéshez szükséges külső, vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási 

létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

 

 

12. Átadás-átvétel: 

Vállalkozó köteles a megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre jelentés).  

Jelen szerződés keretében megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően 

műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárást a készre-jelentés 

megrendelő általi kézhezvételét követő 5 napon belül kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek között létrejött 

szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a 

tételes költségvetésben és a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb 

követelményeknek, jellemzőknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.  

 

Az átadás- átvétel megkezdésének feltételei: 

1. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 2 pld. 

2. megvalósulási terv („D” terv) 1 pld. 

3. geodéziai bemérési terv (digitálisan feldolgozott EOV rendszerben, az egységes 

közműjelkulcs alkalmazásával papíron és CD-n 1 pld-ban, dfx, vagy dwg 

formátumban, a beméréskori aktuális földhivatali nyilvántartási alaptérképbe 

illesztve. A vázrajzon fel kell tüntetni a létesítmény terep-térkép azonos 

pontokhoz viszonyított helyzetét is. 

4 pld. 

4. koordináta jegyzék 1 pld. 

5. teljesítmény nyilatkozatok (minőségi bizonylatok) 1 pld. 

6. nyomáspróba jegyzőkönyv 3 pld. 

7. vízvizsgálati jegyzőkönyv 3 pld. 

mailto:magyarl@debreceni-vizmu.hu
mailto:romhan.istvan@debreceni-vizmu.hu
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12.1. Vállalkozó egyéb kötelezettségei a kivitelezés során: 

 A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület állapotának felmérése, rögzítése (írásban 

és fotókkal). 

 A forgalomtechnikai tervnek megfelelő ideiglenes forgalomkorlátozásról gondoskodni, az 

eszközök szükség szerinti pótlását, cseréjét elvégezni. 

 Az építés során felhasznált anyagok érvényes, ivóvízre alkalmasságot igazoló OTH 

engedélyének átadása. 

  A gerincvezeték élőre kötését úgy kell elvégezni, hogy az érintett ingatlanok vízellátása 

folyamatos legyen, vízhiány 6 órát meghaladóan nem engedhető meg.  

 A vízhiányról a felhasználókat a zárás időpontját legalább 3 nappal megelőzően, írásban 

kell kiértesíteni, a körzetzárás előtt pedig hangosbemondón is fel kell hívni a figyelmet a 

vízhiányra. 

 A keletkező hulladékok kiporzás mentes elszállítása, a környezet szennyeződésének 

megakadályozása. 

 Szakfelügyelet megrendelése a Debreceni Vízmű Zrt. Vízhálózati Üzemétől a 

munkavégzés időtartamára.  

 A vízvezeték hálózat mosatásához, fertőtlenítéséhez szükséges vízmennyiség 

megrendelése a Debreceni Vízmű Zrt.-től. 

 A vízminta vételt és vizsgálatot a Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriumától köteles 

megrendelni. 

 A meglévő közművek védelme, a társ közmű üzemeltetőktől a szakfelügyeletek 

megrendelése.  

 A megbontott közterületeket a közútkezelői hozzájárulásban előírtaknak és az eredeti 

állapotuknak megfelelően helyreállítani.  

 A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradéktalanul köteles 

megtéríteni, vagy helyreállítani. 

 

A műszaki átadás-átvételi eljárásokról kettő eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv egy-egy példánya megrendelőt és a vállalkozót illeti. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így 

különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 

b) megrendelő észrevételeit, 

c) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

 

Ha a megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős 

személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy hibajegyzék is készült, akkor azt a 

vállalkozónak alá kell írnia. 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását 

követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az 

építési műszaki ellenőrnek. 
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Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását a 

megrendelőnek az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és 

minőségéről, a vállalkozói készre jelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a vállalkozói 

számla kiállításának tartalmára. 

Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 

ellenértékét fizeti ki a vállalkozónak. 

 

13. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű 

használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra 

alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan 

használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata 

balesetveszéllyel járna. 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy 

pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

14. Többletmunka és pótmunka  

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát a Ptk. 6:244.§ (1) és (2) bekezdése 

alapján értelmezik. Ennek megfelelően: 

 

 többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe 

nem vett tétel, 

 

pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 

munkatétel (munkatöbblet). 

 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a jelen szerződésben 

rögzített előírások betartása mellett kerülhet sor. A vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő 

többletmunkákat, megrendelő írásos jóváhagyását követően. A többletmunka ellenértéke külön nem 

számolható el, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés átalányáras vállalkozói díjat tartalmaz, és a 

vállalkozó a vállalkozói díjat az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, 

megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. Megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak 

a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésnek 

időpontjában nem volt előrelátható.  

Szerződő felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem 

lehetséges érvényesen, kizárólag a megrendelő kifejezett megrendelésére. Pótmunka megrendelése 

esetén megrendelő annak fedezetét biztosítani köteles. 

 Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését a vállalkozó megtagadhatja. Amennyiben a nem 

szabályszerűen elrendelt pótmunkát a vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben a vállalkozó saját 

felelősségére jár el. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy vállalkozó 

csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája 

elszámolására.  

 

15. Vállalkozó a megrendelő által írásban megrendelt, hibátlanul és hiánytalanul elvégzett, 

teljesítésigazolással igazolt pótmunkák ellenértékeként kifizeti. 
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A jelen szerződés szerint pótmunka a 14. pontban foglaltak figyelembevételével a szerződéses 

dokumentációban nem szereplő, a szerződés szerinti szolgáltatások körén túlmenően felmerülő munka, 

amelyet a megrendelő írásban megrendel. Az elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján 

számolható el a tételes költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben nem szereplő tétel 

esetén a megrendelő által előterjesztett és a vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre a vállalkozó 

annak közlésétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles árajánlatot tenni, amelyet a megrendelő 

hagy jóvá előzetesen, írásban.  

A jóváhagyást megelőzően vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen kötelezettség nem 

vállalható. Ennek megszegése esetén a költség megrendelőre nem hárítható át, a jelen szerződés szerinti 

írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka után a vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem egyéb 

más jogcímen költségei megtérítésére, illetve határidő-hosszabbításra nem jogosult. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy  

• megismerte a rendelkezésére bocsátott vízjogi létesítési engedélyes tervek tartalmát, és az abban 

foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;  

• az általa beépíteni kívánt anyagok érvényes, ivóvízre alkalmas minősítésű OTH, vagy NNK 

engedéllyel rendelkeznek; 

• a többletmunka kockázatát magára vállalja;  

• a rendelkezésére bocsátott dokumentumok és szerződés tervezet alapján a vízvezeték építési 

munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan 

állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;  

• vállalkozói díját a fentiek tudatában alakította ki, teljeskörűen vállalkozik a szerződés tárgyának 

a megvalósítására;  

• a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 

ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.  

 

A Szerződő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:  

• vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,  

• megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (TERC normarendszer, 

vagy azzal egyenértékű),  

• vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.  

 

IV. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződés minden vállalkozói feltételének 

teljesítése mellett a megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és 

műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt 

kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 

 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a 

vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak az ajánlatának 

megtétele és a költségvetés kidolgozása során. 

 

3. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, berendezés 

és szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, amely a 



 

9 
 

szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos és határidőben történő teljesítéséhez és 

beüzemeléséhez, a műszaki megvalósításhoz kapcsolódó hitelesítéshez szükséges, ezért a vállalkozó a 

megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

 

4.  A vállalkozói díj összege összesen: 

 

 Nettó vállalkozói díj:                                 Ft 

 ÁFA:                                                            Ft 

 Összesen:                                                     Ft 

 azaz:                                                        Forint 

 

5. A beszerzés tárgyát képező beruházás nem létesítési engedélyköteles tevékenység. 

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó csak a megrendelő által kiállított és átadott teljesítésigazolással elismert ellenértéket 

jogosult számlázni.  

A számla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően van lehetőség. 

2. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.  

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Magyar László beruházási és fenntartási 

osztályvezető.  

 

A számla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel lezárása és a kivitelező 

által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása.  

 

3. Ha a megrendelő részéről kifogás merül a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a megrendelő 

köteles a kifogásait az átvételt követő 10 napon belül írásban közölni a vállalkozóval. Vállalkozó a 

kifogások elfogadása esetén stornó számlát, és azzal egyidejűleg új számlát állít ki. Ebben az esetben az 

átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi befogadásától kell számítani. 

4. A számlák tartalmára és formájára a hatályos számviteli és adójogi szabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

5. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik utófinanszírozással, a 

teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon 

belül. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének 

határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap. 

 

6. Előleg fizetése: (Csak a „B” változatú vállalkozói díj esetén) Vállalkozó a teljes vállalkozói díj 

60 %-ának megfelelő mértékű előleg összegét kérheti Megrendelőtől, a szerződés aláírását követően 

megküldött díjbekérő alapján. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. Az előleg összegét 

Megrendelő a díjbekérő kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással teljesíti.  

 

7. Megrendelői késedelem:  
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Késedelmes fizetés esetén a megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi 

kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén 

is a fenti szabály érvényesül a Szerződő felek viszonylatában. 

 

 

VI. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK, KÖTBÉREK 

 

A vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 

okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A vállalkozó az alábbi szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek vállalására köteles: 

 

1. Késedelmi kötbér: 

Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a megrendelőt 

késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1% /naptári nap, alapja: a nettó vállalkozói díj, maximális 

mértéke: 20%. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatával a 

szerződés azonnali hatályú felmondására.  

 

2. Meghiúsulási kötbér: 

Jelen szerződés vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén a megrendelőt 

meghiúsulási kötbér illeti meg, mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

 

3. Kötbérrel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő jogosult az esedékessé vált, a vállalkozó által 

elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni, 

valamint amennyiben a megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a 

vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa a szerződésszegéssel, vagy 

szerződésen kívül okozott és a megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan a megrendelőre hárított 

kártérítést. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a teljesítés alól. A késedelmi kötbér 

számítása során minden megkezdett nap egész napnak számít 

A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást 

a megrendelő részéről. 

 

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 

1. Szavatosság:  

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében nyújtott tevékenység 

minden tekintetben megfelel a jelen szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint 

jogszabályi követelményeknek, továbbá az általa nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés 

céljának betöltésére.  

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk.-val és a 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

2. Jótállás:  
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Vállalkozó garantálja: 

– valamennyi, a jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

– vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a 

magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki irányelveknek és 

előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek. A felhasznált anyagok megfelelőségének 

igazolására az OTH, vagy az NNK határozatát kell alkalmazni. A minőségtanúsítással 

kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei a vállalkozót terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van 

ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a 

vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat 

során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a vizsgálathoz 

szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. 

Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja, 

– a vízvezeték építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 

előírások betartását. 

– a 12/1988. (XII.27.) ÉVM rendeletnek megfelelően a kötelező alkalmassági idő 10 év. 

 

Megrendelő a jól teljesítés biztosítékaként, a nettó vállalkozói díj 5%-át, a garanciális időszak 

kezdetétől számított 5 éves időtartamra visszatartja. A garanciális visszatartás összege 

bankgaranciával is kiváltható. 

A teljesítés során beépítésre kerülő termékek vonatkozásában az azokra vonatkozó jótállás jogosultja 

kizárólagosan a megrendelő.  

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, illetve a szerződés teljesítésében 

egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvétel 

napjától kezdődik és 10 éves időtartamra terjed ki.   

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a vállalkozó bebizonyítja, 

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a vállalkozónak felróható szerződésellenesen 

végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza.  

A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 

alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve 

harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve 

a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal 

kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan 

bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve 

alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

 

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Szerződés módosítása: 

A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű aláírásával lehet 

módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 
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2. Elállás, felmondás: 

 

2.1. Szankciós elállás, felmondás: 

Megrendelő jogosult a vállalkozó szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést felmondani. Erre szolgáló oknak minősül, 

ha: 

 

– vállalkozónak felróható késedelme eléri a késedelmi kötbérmaximum kimerítését követően a 

további 10 napot (lsd. VI. fejezet 1. pont), 

– vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a megrendelő erre vonatkozó írásbeli felhívásától számított 

15 nap alatt nem javítja ki teljeskörűen, 

– vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

– vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 

ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, 

– vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el, a vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz, 

– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

– vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez 

közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítése esetén. 

 

Vállalkozó jogosult a vállalkozó szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal - a szerződést felmondani. Erre szolgáló oknak minősül 

különösen, ha: 

 

– a megrendelő az őt terhelő fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 napon belül 

sem tesz maradéktalanul eleget 

– megrendelő jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, 

hogy ennek következtében vállalkozónak a további teljesítés nem áll érdekében, 

– megrendelő felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el, a megrendelő legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz, 

– megrendelő bármilyen módon megtéveszti a vállalkozót, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez 

közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére. 

 

2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a Szerződő felek 

kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és 

egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független 

szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Felek 

kölcsönösen kijelentik, hogy a független szakértő számára üzleti könyveikbe, szerződéseikbe egyaránt 

betekintést engednek a jelen szerződéssel összefüggésben. A szakértő költségeit a vesztes fél viseli, ha 

nem állapítható meg a vesztes fél, a költségeket a Szerződő felek egyenlő arányban viselik. 

 

 

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Irányadó jog: 
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Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére - így különösen 

a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés 

útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell 

megfelelő módon alkalmazni. 

2. Bírósági kikötés: 

Szerződő felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 

rendezni. Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján 

megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vagyonjogi vitáik elbírálása kapcsán - hatáskörtől 

függően - alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő felek jogutódaira is.  

 

3. Jogról való lemondás hiánya: 

Felek részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog 

részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

 

4. Részleges érvénytelenség: 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 

érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Szerződő felek a 

szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

5. Titoktartás: 

Felek - a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező érvényű kivételektől eltekintve - a jelen szerződéssel 

összefüggésben tudomásukra jutott, nyilvánosságra még nem hozott információkat harmadik 

személynek csak a másik fél előzetes írásbeli engedélye alapján adhatnak át, illetve hozhatnak 

nyilvánosságra. Felek az ezen kötelezettségük megszegésével összefüggésben a másik fél irányában 

kártérítési kötelezettséggel tartoznak. 

 

6. Szerződő felek kijelentése:  

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 

• kész és képes megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas 

színvonalú teljesítésre;  

• megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj 

kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak; 

• ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette a megrendelő által rendelkezésére 

bocsátott információkat; 

• megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

• a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel rendelkezik, 

és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

• nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 

kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi megállapodásokban foglaltak 

érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére, 
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6.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők megtartásával történő 

teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik. Megrendelő - vagyoni és büntetőjogi felelősségének tudatában - 

kifejezetten kijelenti továbbá, hogy a vállalkozói díj kiegyenlítésére megfelelő fedezettel rendelkezik, 

illetve - annak esedékessé válásakor - rendelkezni fog. 

 

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 

befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak 

megtartásával cégszerűen aláírták. 

Jelen szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, melyből 2 példány a megrendelőt, 1 példány 

pedig a vállalkozót illeti. 

 

Debrecen, 2022. november …. 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

 (képv.: Gorján Ferenc vezérigazgató) 

Megrendelő 

………………………………………… 

(képv.:                                  ) 

Vállalkozó 

 

 

 

A szerződést összeállította: 

 

 

…………………………………… 

                Magyar László 

beruházási és fenntartási osztályvezető 

 

 

 

A szerződést ellenőrizte: 

 

 

…………………………………… 

                Mester Tibor 

fejlesztési és fenntartási főmérnök 

 

 


